Ob¢ina Crnomelj, Trg svobode 3, 8340 Crnomelj,
maticna Stevilka: 5880254000,

davcna stevilka: SI 83111697,

ki ga zastopa Andrej Kavsek, Zupan

(v nadaljevanju »narocnik«)

in

............................... ,
Matic¢na stevilka: .......... ,
Davcna Stevilka: ........... ,

ki ga zastopa ..........
(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

GRADBENO POGODBO

ZA 1ZVEDBO PROJEKTA »Sanacija stavbe biviega Dijaskega doma Crnomelj«



. UVODNE DOLOCBE
1. clen
(Uvodna dolocba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naro¢nik Ob¢ina Crnomelj na Portalu javnih narogil objavil
javno narodilo »Sanacija stavbe biviega Dijaskega doma Crnomelj«, §t. IN .......... zdne .......... , ha osnovi
katerega je bil z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila st. .......... z dne .......... , kot najugodnejsi ponudnik
izbran zgoraj navedeni izvajalec.

Il. PREDMET POGODBE
2. Clen
(Predmet pogodbe)

S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela za Sanacijo stavbe bivsega
doma Crnomelj, ki obsega statiéno sanacijo objekta, postavitev dvigala, uredite sanitarij ter prvega

nadstropja stavbe in ureditev inkluzivne knjiznice.

3. clen
(Priloge k pogodbi)

Ta dela se izvajalec zaveZe opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov:
1) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in popisov del,

N

projektne dokumentacije,

w

Ponudbe izvajalca zdne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

I

garancijskih dokumentov,

A

nacrta ukrepov za varno delo,

~

)
)
)
) terminskega oz. podrobnega terminskega plana,
)
) seznama odgovornega osebja,

)

00

soglasja podizvajalcev za neposredna placila.

V prejSnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se Stejejo za njen sestavni del.

Izvajalec je seznanjen s pogoji na gradbis¢u in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe skrbno
pregledal lokacijo gradnje in dokumentacijo naro¢nika, na podlagi katere se bodo izvajala pogodbena
dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in nacrtom izvajanja del. lzvajalec izrecno izjavlja, da se strinja
z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil
pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih
okoliscin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.



IIl. POGODBENA VREDNOST IN NACIN PLACILA

4. Cclen
(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:

Skupaj (EUR brez DDV) .. EUR
+ DDV (22%) ... EUR
Skupaj z DDV .. EUR
z besedo cenazDDV v EUR: .......... /100.

Narocnik ima sredstva za izvedbo predmeta narocila zagotovljena na proracunski postavki ............c.........

5. dclen
(Pogodbena cena)

Pogodbena cena za GOl dela se obracuna na podlagi dejansko izvedenih del in koli¢in po enoti mere, na
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca.

V ceno na enoto mere za GOI dela so vklju¢ene naslednje postavke:

- nakladanje in transport rusenega materiala v stalno deponijo z upostevanjem vseh potrebnih
deponijskih taks (velja za vas rusenja objektov in zidov),

- nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v zacasno ali stalno deponijo z
upostevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij),

- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov,

- ureditev vseh zacasnih deponij gradbis¢a in poSkodovanega terena kot posledica organizacije
gradbisca.

V ceno na enoto mere za dobavo in montazo opreme so vkljuene vse storitve in dela, ki so predmet
pogodbe, vkljuéno s stroski, ki izvajalcu nastanejo v zvezi in zaradi izvedbe te pogodbe, predvsem:
- dobava, dostava in montaZa vse opreme
- zavarovanje vse opreme pred poSkodbami ali izgubo v ¢asu dobave, namestitve do prevzema
- vgradnja in namestitev ter prilagoditve tudi na vse vrste inStalacijskih prikljuc¢kov
- testiranje namescene opreme (tiste, za katere je to predvideno s tehni¢nimi zahtevami)
- Solanje osebja za uporabo dobavljene opreme
- sodelovanje v postopku primopredaje vse opreme naroc¢niku (kolic¢inski in kvalitetni prevzem)
- koncno temeljito ¢is¢enje po namestitvi in vgradnji vse opreme
- zagotovitev in predajo vse tehnicne, testne in atestne dokumentacije za uporabljanje in
vzdrZevanje v slovenskem jeziku
- odpravo ali poravnavo stroskov za odpravo vseh napak in poskodb na prostorih, ki bi nastale v
¢asu vnosa in montaze opreme.



Cene na enoto za pogodbena, morebitna presezna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca
gradnje, z upostevanim davkom po veljavni zakonodaji. lzvajalec in narocnik se sporazumeta, da
izvajalec ni upravic¢en do podrazitev niti v smislu 655. ¢lena Obligacijskega zakonika.

6. Clen
(Obracun del)

Izvajalec je upravicen do placila po sistemu obracuna del po enoti mere za dejansko opravljene kolicine
del, skladno z dolocili te pogodbe.

Za vsa morebitna pisno narofena dodatna in presezna dela s strani naroc¢nika, se sklene aneks k tej
pogodbi, skladno z veljavnimi predpisi.

Opravljena dela se obracunavajo mesecno. Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani
nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obracunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema
izvedena gradbena dela.

Rok za izstavitev mesecne situacije je do petega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolzan izstaviti
mesecne situacije narocniku v tiskani in elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami.

7. clen
(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna sluzba in naroc¢nik imata pravico situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 10 dni od njenega
prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolZzan pred placilom nespornega dela situacije, naro¢niku izstaviti
dobropis. Pogodbeni stranki sta dolZni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naro¢nik dolzan placati v roku za placilo, dolo¢enem v tej pogodbi, pod
pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije.

8. (clen
(Rok za placilo situacije)

Narocnik je dolZan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesecnih
situacij placati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema racuna, ki mora imeti kot prilogo potrjeno
mesecno situacijo oz. potrjen nesporni del mesecne situacije.

Za uradni dan prejema potrjene situacije oz. nespornega dela situacije se Steje dan, ko jo je narocnik
prejel v svoj informacijski sistem.

9. dlen
(Rok za placilo konénega obracuna)



Narocnik je dolzan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno koncno situacijo oz. koncni obracun placati
30. (trideseti) dan od uradnega prejema racuna. Nepravocasna predloZitev bancne garancije oziroma
kavcijskega zavarovanja zadrzi placilo konénega obracuna.

Za uradni dan prejema konénega obracuna se Steje dan, ko ga je narocnik prejel v elektronsko banko,
vendar najkasneje 15. dan od potrditve le-tega s strani nadzorne sluzbe in narocnika.

10. ¢len

(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri placilu mesecne situacije ali koncnega obracuna je narocnik dolzan izvajalcu in/ali
podizvajalcu placati zakonske zamudne obresti za ¢as zamude.

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

11. clen
(Uvedba v delo)

Uvedba v delo je predvidena po podpisu pogodbe ali po pridobitvi gradbenega dovoljenja, in sicer mora
izvajalec z gradbenimi deli priceti v petih dneh po uvedbi v delo.

Ob uvedbi v delo se sestavi zapisnik. Rok za uvedbo v delo in rok za pric¢etek del se lahko sporazumno
odlozZita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 5 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolZan izdelati in predlozZiti v pregled in potrditev narocniku
podroben terminski plan, nacrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja.

12. ¢len

(Rok za dokoncanje del)

Rok za dokoncanje del po tej pogodbi, vklju¢no s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, je 31. 8. 2021.

Dela se stejejo za dokoncana, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V primeru prekoracitve roka za dokoncanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe
materialno odgovarja naroc¢niku za vso Skodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vse stroSke nadzora,
Skodo zaradi morebitnih nepovratnih sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta, in ostale stroske, ki
naroc¢niku nastanejo zaradi prekoracitve roka za dokoncanje del.

13. ¢élen

(Podaljsanje roka za dokoncanje del)

Rok za izvedbo del se lahko podaljsa zgolj v primerih opredeljenih s to pogodbo, v primeru visje sile,
prekinite izvajanja del na zahtevo narocnika ali ¢e naroc¢nik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za
izvedbo del.



Izvajalec je dolzan najkasneje v roku 5 delovnih dni od nastanka okoliscine, ki je razlog za zahtevo po
podaljsanju roka, pisno obvestiti narocnika, da zahteva podaljSanje roka. Objektivne okoliscine, zaradi
katerih nastane morebitna potreba po podaljSanju roka, mora narocnik potrditi najkasneje v roku 10 dni
od datuma, ko je izvajalec pisno zahteval podaljSanje roka.

Ce pride do sprememb pogodbenega roka, je obvezna sklenitev aneksa k tej pogodbi.

14. ¢len
(Obvestilo o dokoncanju del)

Izvajalec mora takoj po dokoncanju del pisno obvestiti narocnika, da so dela po pogodbi koncana.

Narocnik in nadzorna sluzba bosta pregledal izvrSena dela. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in vsa
nedokoncana dela, je izvajalec dolZzan odpraviti v dogovorjenem roku.

Po pregledanih in potrjenih izvrSenih delih izvajalec pristopi k izdelavi dokumentacije, ki je podlaga za
tehnicni prevzem in pridobitev uporabnega dovoljenja za prevzem objekta s strani narocnika.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ali preneha z izvréevanjem pogodbenih del,
ki bi onemogocala uspesno realizacijo projekta, jih je po nacelu dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti
naroc¢nik in to na racun izvajalca.

15. ¢len
(Konéni obracun)

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je izvajalec upravicen narocniku izstaviti konéni obracun, ki mora
vsebovati naslednje elemente:

vrednost izvedenih del,

do sedaj izvrsena placila izvajalcu,

konéni znesek, katerega mora izvajalec Se dobiti ali vrniti glede na nesporni del obracuna in glede na

vrednost zadrzanih sredstev,

podatek o zahtevi o placilu penalov ali kakrSnekoli povzro¢ene Skode eni od strank,

podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

V roku 15 dni od prejema koncénega obracuna komisija le tega pregleda in potrdi.
Na podlagi potrjenega koncnega obracuna izvajalec naro¢niku predlozi veljavho bancno garancijo ali
kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. PredloZena banéna

garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za placilo kon¢nega obracuna.

Placilo konénega obracuna se izvede na nacin in v rokih, dolocenih s to pogodbo.

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK



16. ¢len

(Obveznosti narocnika)

Narocnik se zavezuje, da bo:
po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;
sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;
tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na izvrsitev prevzetih del;
sam ali po nadzorni sluzbi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni
od predlozitve le-teh, tehni¢nih podatkov in atestne dokumentacije,
sam ali po nadzorni sluzbi potrjeval gradbeno knjigo in gradbeni dnevnik;
izvajal svoje placilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

17. ¢len

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveze, da bo:
opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo
izvajanje tovrstnih del,
na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v
skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroske poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in
ustrezno oznacitev in zascito gradbisca vkljuéno z gradbiscno tablo,
v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, uposteval in predlozil naro¢niku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in
oddaji gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne
posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,
vodil evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, ter nainu njihovega deponiranja, ki jo bo
mesecno, skupaj z obracunom dostavljal naro¢niku, po zakljucku gradnje pa bo dostavil dokazila, da
so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
med izvajanjem gradbenih del omogocil nemotene dostope do sosednjih objektov ter omogocal
normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbisca,
vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o
gradbisc¢ih. Podpisati ju morata tekoce vodja del in odgovorni nadzornik naro¢nika oz. pooblasceni
predstavnik pooblas¢enca; gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer se vodi v dvojniku,
originalni izvod ostane narocniku, kopija pa izvajalcu,
opozoril investitorja in nadzorno sluzbo o vseh nepredvidenih okolis¢inah, ki bi imele za posledico
drugacen nacin izvedbe ali povecanje koli¢in in podaljSanje pogodbenih rokov;
ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne nacine gradnje v skladu z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, $t. 43/2011), da bo uposteval varstvene predpise pri
izvedbi del in uposteval varnostni nacrt gradbis¢a ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje
varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,
v ponudbi zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del,
v ponudbene cene vkljucil vsa pripravljalna dela, pomozna dela in transporte,
uposteval navodila zastopnika narocnika in njegovega odgovornega nadzornika, soglasodajalcev,



kot koordinator na gradbisc¢u usklajeval dela in uposteval navodila zastopnika narocnika in
njegovega odgovornega nadzornika,

po koncanih delih popravil vse poSkodbe na cestiS¢u nastale v ¢asu in zaradi izvajanja gradbenih del
po tej pogodbi,

po koncanih delih popravil vse poskodbe na sosednjih objektih nastale v ¢asu in zaradi izvajanja
gradbenih del po tej pogodbi,

pregledati in fotografirati stanje okoliskih objektov pred pricetkom del (ne samo cest) zavaroval
gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo Skodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela
razmeram na gradbis¢u in okoli njega tako, da ne bo povzrocal skode na lastnini narocnika ali drugih
oseb,

vse posSkodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljis¢ popravil na lastne stroske nemudoma
oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni skodi,

zavaroval odgovornost za Skodo, ki bi nastala na obmocju gradbisca ter predlozil zavarovalno polico
v skladu s to pogodbo,

izdelati vso potrebno dokumentacijo za uspesno izvedbo tehnicnega pregleda (dokazilo o
zanesljivosti z vsemi certifikati, PID dokumentacijo v elektronski obliki in v papirnati obliki vkljué¢no z
geodetskim posnetkom izvedenega stanja in elaboratom za vpis stavbe v kataster, ...),

izvesti zascito gradbisca z gradbiscno ograjo in opozorilnimi tablami,

zagotovil, da bo gradbis¢e dnevno ocis¢eno,

sam pridobil vsa dovoljenja za morebitno delno zaporo ceste in za uporabo javne povrsine,
zagotovil, da ne bo moten dostop do ostalih objektov v sosescini lokacije izvajanja del,

na lastne stroske izdelal posnetek izvedenih del,

na lastne stroske izdelal projekt izvedenih del PID,

usklajeval podrobni terminski naért z vodstvom Sole ter operativno prilagajati dela poteku pouka,
skrbeti za nemoten dostop do osnovne 3ole, izvajal varnostne ukrepe za varno izvajanje aktivnosti v
osnovni Soli ter ves cas trajanja pogodbe skrben za toplo vodo in zdravstvene ter higienske
standarde.

VIIl. GARANCUE
18. ¢len
(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:
banfno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravocasno izvedbo
pogodbenih obveznosti ter
bancéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

19. ¢len

(Garancija za dobro in pravocasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani narocnika, kot pogoj
za veljavnost te pogodbe narocniku izrociti ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in
pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije
v visini 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 30 dni po roku za dokonc¢anje del.



V primeru prekoracitve pogodbenega roka je dolZan izvajalec podaljsati veljavnost garancije v skladu z
novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljsa veljavnosti
garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstojece garancije, lahko narocnik unovci obstojeco
garancijo za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik lahko unov¢i predloZzeno bancno ali zavarovalnisko garancijo za dobro in pravocasno izvedbo
pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

Ce se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

Ce se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani

narocnika;

¢e bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krsitev na strani izvajalca;

¢e bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

¢e bo doseZena najvisja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

20. clen
(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Splosen garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 24 mesecev in zacne veljati z dnem
primopredaje objekta narocniku.

Za izdelke in opremo, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takSnem obsegu, kot jo
nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti in zaéne veljati z dnem primopredaje
objekta narocniku.

V primeru pomanjkljive izvedbe del, ki ne ustrezajo s pogodbo zahtevani kvaliteti ali obsegu, je dolzan
izvajalec taka dela ponovno izvesti v celoti na svoj strosek in riziko. Izvajalec je dolZzan odpraviti napake,
ki so predmet garancije, na svoje stroSke in na vsakokratni poziv naro¢nika in to v roku, ki mu ga v
pozivu dolodi naro¢nik ali v naknadno sporazumno dolo¢enem roku.

Ce se izvajalec ne odzove na odpravo napak v doloéenem roku, priskrbi naro¢nik drugega izvajalca in
stroske popravila z 10 % rezijskim pribitkom in vso nastalo Skodo zaracuna izvajalcu. V kolikor izvajalec
teh zaracunanih stroskov ne placa, se lahko narocnik poplaca iz danega financnega zavarovanja za
odpravo napak v garancijski dobi, ali pobota svoje terjatve z drugimi morebitnimi obveznostmi, ki bi jih
imel naro¢nik do izvajalca.

Smiselno enako velja za odpravo napak oziroma sanacijo nekvalitetno izvedenih del, ki jih naroé¢nik graja
med samim izvajanjem del izvajalca oziroma preden je zacela teci garancijska doba.

Financno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je do
31.8.2024. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne
stroske, ¢e so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.

Izvajalec bo kot finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naro¢niku bancno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca
garancijske dobe v visini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV vseh izvedenih del po tej pogodbi.



To financno zavarovanje je izvajalec dolzan izrociti narocniku vsaj 15 dni pred potekom veljavnosti
financnega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki
onemogoca isto¢asno unovcenje obeh finanénih zavarovanj. Finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naro¢nik vrne izvajalcu.



21. ¢len

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi pricne z dnem zamenjave teci nov garancijski rok. Stroske za
material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroSke pri odpravljanju napak ali
nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, placa izvajalec.

22. ¢len

(Skrite napake)
V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaze skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo
mogoce odkriti, se naro¢nik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v
Sestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.
Narocnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvrSeno delo neko napako, ki onemogo¢a namensko
uporabo objekta in zmanjsuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake
in mu za to doloci tudi primeren rok. Naroc¢nik ima tudi pravico do povrnitve Skode, ki jo je zaradi takih

napak utrpel.

Izvajalec je dolZan narocnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni
dokumentaciji.

IX. PODIZVAJALCI

23. ¢len

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naro¢niku za sodelavce in podizvajalce, kot ce bi dela opravil sam. Odgovornost
izvajalcev nasproti narocniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo
podizvajalcev v ponudbi z dne

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledeci podizvajalci:

PODIZVAJALEC

naziv:

zakonit zastopnik:

polni naslov:

maticna Stevilka:

davcna stevilka:

transakcijski racun:

banka:

Vrsta del, ki jih bo opravljal:



Predmet:

Kolicina:

Vrednost:

Kraj:
rok izvedbe teh del:

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
prejsnjega odstavka in narocniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vkljuciti v izvajanje gradenje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec narocniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o
podizvajalcu iz prejSnjega Clena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-lzjava podizvajalca oz. ESPD
obrazec teh podizvajalcev ter priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, ¢e podizvajalec to
zahteva.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma
vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in
¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje
v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna placila, soglasajo, da naro¢nik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajaléeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu racunu oziroma situaciji obvezno prilozZiti radune oziroma situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo v skladu s
tem ¢lenom, mora:
- podizvajalec predloZiti soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca poravna
podizvajalcevo terjatev do izvajalca,
- izvajalec svojemu racunu ali situaciji prilozZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.

Ce podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih placil, mora izvajalec naroéniku najpozneje v 60 dneh
od placila koncne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili
neposredno placani, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.



X. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

24. Clen
(Predstavniki)

Predstavniki narocnika:
- skrbnik pogodbe s strani narocnika: ,

- odgovorni nadzornik:

Predstavniki izvajalca:
- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ,

- vodja del: ,

- vodja gradnje: ,

Elektronska sporocila si pogodbene stranke posiljajo na:
- E-naslov narocnika: in

- E-naslovizvajalca:

Vodilni pogodbenik je:

(Doloci narocnik v primeru, da sklene pogodbo z ve¢ pogodbeniki. Vodilni pogodbenik ima obveznosti
izvajalca po Gradbenem zakonu. Vodilni pogodbenik ne more biti podizvajalec.)

XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

25. Clen
(Visina pogodbene kazni)

Ce izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokon¢anjem del, je naro¢niku dolZan placati pogodbeno kazen v
visini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar najvec deset odstotkov (10 %) pogodbene
vrednosti, poleg tega pa placa Se stroske, ki jih je imel naro¢nik zaradi zakasnitve gradnje.

Povracilo skode bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti. Za poplacilo
nastalih stroSkov in Skode, lahko naroénik koristi financno zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo
pogodbenih obveznosti iz 12. ¢lena te pogodbe.

XIV. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

26. ¢len

(Razlogi na strani izvajalca)

Narocnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih, Ce:
izvajalec huje krsi dolodila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za vec kot 1
mesec v primerjavi s terminskim planom,
izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne
sluzbe,



pride do spremenjenih okoliscin,
iz razloga navedenega v IX. poglavju (Podizvajalci) te pogodbe,
ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz 18. ¢lena te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, narocnik placa izvajalcu izvrSena dela in material,
istoCasno pa ima pravico obracunati izvajalcu od situacij placilo pogodbene kazni in placilo za storjeno
Skodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovciti dane garancije. V primeru, da Skode ni
mozno ugotoviti, se ta obracuna v visini 10 % od pogodbene vrednosti.

27. ¢len
(Visja sila)

V primeru visje sile, pod katero se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje strank te pogodbe in jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter
vplivajo na izvedbo obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo, je izvajalec o tem dolzan nemudoma pisno
obvestiti naro¢nika ter se z njim dogovoriti o nadaljnjem izvajanju pogodbe. Ce za izvajalca nastopi
nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka viSje sile, pa o tem ne obvesti
narocnika, izgubi pravico, da bi uporabil visjo silo kot utemeljitev, opravicilo ali podlago za uveljavljanje
drugih pravic, ki bi jih sicer imel zaradi dogodka visje sile.

28. ¢len

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
¢e bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,

o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocno
odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izrecena globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s
94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejsnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.



29. ¢len
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakrsnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokoncati del po tej
pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in
opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajo¢ iz
neomejene solidarne odgovornosti med njimi. Narocnik ima pravico kadarkoli med gradnjo preveriti
bonitetno stanje izvajalca, kar pomeni, da mu morata na pisni poziv posredovati vse zahtevane
informacije v 8 dnevnem roku.

XV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

30. ¢len
(Resevanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle resiti sporazumno, resuje
krajevno pristojno sodiSce po sedezu narocnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi
prenesejo na njihove pravne naslednike.

31. ¢len

(Protikorupcijska klavzula)

Nicna je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist
za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

32. clen
(Konéna dolocba)

Pogodba stopi v veljavo po popisu vseh pogodbenih strank. Ta pogodba je sestavljena v stirih (4) izvodih,
od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem,
ko narocnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloZenih garancij oziroma financ¢nih
zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov vec.



Kraj

St.:

, dne

IZVAJALEC:

NAROCNIK:
Ob¢ina Crnomelj

Zupan:
Andrej Kavsek



